

Bekanntmachungstext für den Bayerischen Staatsanzeiger

Veröffentlichung am Freitag, 19.07.2019

- a) FC Finsing e.V., Buchenweg 10, 85464 Finsing
Tel. 08121/22438-0, Fax 08121/22438-10
E-Mail: ausschreibung@fc-finsing.de
Internet: www.staatsanzeiger-eservices.de
- b) Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
- c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:
Vergabeunterlagen werden auch elektronisch zur Verfügung gestellt. Kein elektronisches Vergabeverfahren.
- d) Ausführen von Bauleistungen

Gewerk: VE 301 Erdarbeiten

Gewerk: VE 302 Baumeisterarbeiten

Gewerk: VE 303 Gerüstbauarbeiten

Gewerk: VE 304 Zimmerer-Holzbauarbeiten und Fassade

Gewerk: VE 305 Abdichtungs- und Dachabdichtungsarbeiten

Gewerk: VE 401 Sanitärarbeiten

Gewerk: VE 402 Heizungsarbeiten

Gewerk: VE 403 Lüftungsarbeiten

Gewerk: VE 404 Kanalbauarbeiten

Gewerk: VE 501 Sportanlagen und Freiflächen

- e) Neubau eines Tribünen- und Umkleidegebäudes, Am Steinfeld 10, 85464 Finsing
- f) Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen:

Gewerk: VE 301 Erdarbeiten

- ca. 200 m² Asphaltschichten Geh- und Radweg abbrechen
- ca. 680 m³ Oberboden abtragen fördern, auftragen
- ca. 1.100 m³ Unterboden abtragen, laden, entsorgen
- ca. 2.500 m³ Boden Baugrube lösen, lagern
- ca. 900 m³ Arbeitsraum Bauwerk hinterfüllen, verdichten

Gewerk: VE 302 Baumeisterarbeiten

- ca. 575 m² Baustelleneinrichtung
- ca. 180 m² Ortbeton Bodenplatte Stahlbeton WU, D 40 cm
- ca. 510 m² Ortbeton Stützwände Stahlbeton
- ca. 510 m² Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton
Betonarbeiten –Fertigteilbau
- ca. 250 m² Außen- und Innenwände als Elementwandtafel; L 2,0 – 5,0 m, H bis 3,2 m;
- ca. 28 St. Wandtafel Vollwand D 20 – 25 cm; L 1,4 – 6,0 m, H bis 3,3 m
- ca. 18 St. Wandtafel Fertigteil-Sandwich; L 2,8 – 5,7 m; H bis 4,2 m
- ca. 3 St. Treppenaufplatte Außentreppe Fertigteil
- ca. 2 St. 3-stufiger Treppenblock, Fertigteil 3 Steigungen
- ca. 8 St. Zahnbalken Fertigteil, B bis 1,0 m, L 3,21 m
- ca. 28 St. Stufenplatte Fertigteil, L ca. 5,0 m, T 90 cm

Gewerk: VE 303 Gerüstbauarbeiten

- ca. 670 m² Erstellen, Abbau Arbeits- und Schutzgerüst, Standgerüst allseitig
- ca. 2 St. Aufbau, Abbau, fahrbares Gerüst, 2-Lagen

Gewerk: VE 304 Zimmerer-Holzbauarbeiten und Fassade

- ca. 9 St. BSH-Binder, polygonal Sichtqualität B/H 24/30 – 123 – 92 cm
- ca. 32 St. Druckbalken-BSH B 14 cm, H 20 – 95 cm
- ca. 600 m² Dachschalung Brettspertholz D 90 mm
- ca. 270 m² Holzständerwand außen tragend, KVH gedämmt und ungedämmt, H ca. 3,0 m
- ca. 40 m² Holzständerwand innen nichttragend, KVH gedämmt, H bis 3,0 m
- ca. 170 m² Elementierte Deckenkonstruktion Balken 10/22 cm
einschließlich Beplankung und Dämmschicht
Dachdeckungsarbeiten Tribünendach
- ca. 30 St. Anschlag Konstruktion, Anseilsicherung
- ca. 600 m² Dachabdichtung einlagig, FPO mechanisch befestigt
diverse Attikaabdeckungen Dach-/Wandabschlussprofile
diverse Spenglerarbeiten zur Dachentwässerung
Vorgehängte, hinterlüftete Fassade – vhF
- ca. 36 m² Sockelverkleidungen aus Fassadenplatten aus Faserzementtafeln

- ca. 122 m² Fassadenverkleidung aus Fassadenplatten aus Faserzementtafeln
- ca. 220 m² Hinterlüftete Fassadenkonstruktion mit Holzriegeln und Holzlattungen

Gewerk: VE 305 Abdichtungs- und Dachabdichtungsarbeiten

- ca. 325 m² Abdichtung nichtdrückendes Wasser, 2-lagig Bitumenbahn
- ca. 325 m² Wärmedämmschicht Flachdach, D 180 mm
- ca. 250 m² Beton-Werksteinplatten, D 80 mm, Quadratverband im Splittbett einschließlich Unterbau
diverse Attikaabdeckungsprofile und Wandanschlussprofile
einschließlich Unterkonstruktion

Gewerk: VE 401 Sanitärarbeiten

- ca. 55 m Abwasserrohr PP DN100
- ca. 1 St. Abwasserhebeanlage
- ca. 200 m Metallverbundrohr DN20
- ca. 82 m Metallverbundrohr DN25
- ca. 7 St. Dynamische Strömungsteiler
- ca. 21 St. Bodenablauf DN100
- ca. 30 St. Unterputz Rohbauset
- ca. 1 St. Kalkschutzanlage

Gewerk: VE 402 Heizungsarbeiten

- ca. 1 St. Gas-Brennwertkessel 35 kW
- ca. 2 St. Heizwasser-Pufferspeicher 750 l
- ca. 6 St. Vakuum-Röhrenkollektor
- ca. 1 St. Frischwasserstation
- ca. 440 m² Strukturkammerplatte – Fußbodenheizung
- ca. 7 St. Röhrenradiatoren u. Kompaktheizkörper
- ca. 70 m Systemrohr C-Stahl DN 25

Gewerk: VE 403 Lüftungsarbeiten

- ca. 1 St. Lüftungsgerät
- ca. 15 m² Gerader Luftkanal Zu-/Abluft
- ca. 65 m² Formstücke Zu-/Abluft
- ca. 195 m Wickelfalzrohr D=80mm – D=250mm
- ca. 30 St. Lüftungsgitter verschiedene Größen
- ca. 31 St. Tellerventile DN100 – DN150

Gewerk: VE 404 Kanalbauarbeiten

- ca. 445 m² Erdaushub für Rohrleitungen, Schächte und Rigolen
- ca. 100 m² Sandbett – Einsanden von Rohrleitungen, Schächte und Rigolen
- ca. 140 m KG 2000 – Rohr DN 100
- ca. 33 m KG 2000 – Rohr DN 125
- ca. 90 St. Rigolenfüllkörper aus PP
- ca. 2 St. Stiefelwaschanlage aus Beton
- ca. 1 St. Waschbügel Stiefelwaschanlage

Gewerk: VE 501 Sportanlagen und Freiflächen

- ca. 7.400 m² Rasenspielfeld mit Flutlicht
 - ca. 2.700 m² Vegetationsflächen
ca. 500 m² Beläge
 - ca. 300 m Einfriedung, Ballfangzäune
 - ca. 1 St. autom. Beregnung
- sowie verschiedene Landschaftsbauarbeiten und Sportausstattung

- g) entfällt
- h) Aufteilung in Lose - nein
- i) Ausführungsfristen:

Gewerk: VE 301 Erdarbeiten

- Beginn: KW 10/2020
- Fertigstellung: KW 23/2020

Gewerk: VE 302 Baumeisterarbeiten

- Beginn: KW 9/2020
- Fertigstellung: KW 36/2020

Gewerk: VE 303 Gerüstbauarbeiten

Beginn: KW 23/2020

Fertigstellung: KW 35/2020

Gewerk: VE 304 Zimmerer-Holzbauarbeiten und Fassade

Beginn: KW 23/2020

Fertigstellung: KW 34/2020

Gewerk: VE 305 Abdichtungs- und Dachabdichtungsarbeiten

Beginn: KW 23/2020

Fertigstellung: KW 33/2020

Gewerk: VE 401 Sanitärarbeiten

Beginn: KW 27/2020

Fertigstellung: KW 47/2020

Gewerk VE 402 Heizungsarbeiten

Beginn: KW 27/2020

Fertigstellung: KW 47/2020

Gewerk VE 403 Lüftungsarbeiten

Beginn: KW 27/2020

Fertigstellung: KW 47/2020

Gewerk VE 404 Kanalbauarbeiten

Beginn: KW 12/2020

Fertigstellung: KW 31/2020

Gewerk VE 501 Sportanlagen und Freiflächen

Beginn: KW 14/2020

Fertigstellung: KW 44/2020 + Einzeltermine Ansaat RSF + 2m-Streifen-Nord

j) Nebenangebote: nicht zugelassen

k) Anforderung der Verdingungsunterlagen: Siehe a) oder Download unter www.staatsanzeiger-eservices.de

l) Kostenbeitrag für die Übermittlung der Vergabeunterlagen:
Teilnehmer am SOL eVergabe-System können die Vergabeunterlagen unter www.staatsanzeiger-eservices.de einsehen und downloaden. Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform ist folgendes Entgelt zu entrichten:

Gewerk VE 301 Erdarbeiten	25 €
Gewerk VE 302 Baumeisterarbeiten	50 €
Gewerk VE 303 Gerüstbauarbeiten	25 €
Gewerk VE 304 Zimmerer-Holzbauarbeiten und Fassade	25 €
Gewerk VE 305 Abdichtungs- und Dachabdichtungsarbeiten	25 €
Gewerk VE 401 Sanitärarbeiten	25 €
Gewerk VE 402 Heizungsarbeiten	25 €
Gewerk VE 403 Lüftungsarbeiten	25 €
Gewerk VE 404 Kanalbauarbeiten	25 €
Gewerk VE 501 Sportanlagen und Freiflächen	50 €

Der Betrag wird nicht zurückerstattet.

Die Vergabeunterlagen werden nur gegen Vorlage eines Verrechnungsschecks an den FC Finsing e.V. (Anschrift s. unter a) in der jeweiligen Höhe abgegeben oder versandt.

Der Scheck ist wie folgt auszustellen: Verwendungszweck: "Neubau eines Tribünen- und Umkleidegebäudes" mit Nr. und Name des Gewerkes

m) entfällt

n) Ende der Angebotsfrist: siehe q)

o) Angebote sind zu richten an: Anschrift gemäß a)

p) Die Angebote müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.

q) Eröffnungstermine:

Dienstag, 17. September 2019

Gewerk VE 301 Erdarbeiten

Gewerk VE 302 Baumeisterarbeiten

Gewerk VE 303 Gerüstbauarbeiten

Uhrzeit

10.00 Uhr

10.15 Uhr

10.30 Uhr

Gewerk VE 304 Zimmer-Holzbauarbeiten und Fassade	10.45 Uhr
Gewerk VE 305 Abdichtungs- und Dachabdichtungsarbeiten	11.00 Uhr
Gewerk VE 401 Sanitärarbeiten	11.15 Uhr
Gewerk VE 402 Heizungsarbeiten	11.30 Uhr
Gewerk VE 403 Lüftungsarbeiten	11.45 Uhr
Gewerk VE 404 Kanalbauarbeiten	12.00 Uhr
Gewerk VE 501 Sportanlagen und Freiflächen	12.30 Uhr

Beim Eröffnungstermin dürfen nur die Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein.

- Ort: siehe Anschrift unter a) **Gastraum**
- r) Geforderte Sicherheiten: Siehe Verdingungsunterlagen
- s) Zahlungsbedingungen: Siehe Verdingungsunterlagen
- t) Rechtsform für Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
- u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung der Bieter:
- Präqualifizierungsverzeichnis oder
 - Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich unter www.staatsanzeiger-eservices.de)
- v) Die Bindefrist endet am: **31. Oktober 2019**
- w) Nachprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern, VOB-Stelle, Maximilianstr. 39, 80538 München

Neufinsing, 16.07.2019

FC Finsing e.V.